


## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- 1 Nama Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Maruok
- 2 Pagu dana : Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah)
- 3 Nilai HPS : Rp. 189.984.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- 4 Lingkup Pekerjaan :
  1. Pekerjaan Pendahuluan
  2. Pekerjaan Konstruksi (Bendung dan Saluran)
- 5 Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Kinali
- 6 Rincian Lingkup Pekerjaan Kontraktor Pelaksana :
  1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
  2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan;
  3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
  4. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
  5. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
  6. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
  7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
  8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
  9. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  10. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
  11. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa

pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;

12. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;

Simpang Empat, Agustus 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen



**HARMEN. ST. M. Eng.**  
NIP. 19780601 200501 1 004