



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. M. Natsir Pasaman baru – Simpang Empat

Telp. (0753) 7464234, Fax. (0753) 7464233

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

KEGIATAN :

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

PEKERJAAN :

Pengawasan/ Supervisi Gedung dan Landscape Paket I

LOKASI :

Kab, Pasaman Barat

DIBUAT OLEH :

BIDANG CIPTA KARYA

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I	Ruang Lingkup Pekerjaan	:	<p>TENAGA AHLI PROFESIONAL STAFF 1.Ahli Arsitek / Ahli Teknik Bangunan Gedung (Supervision Engineer)</p> <p>TENAGA PENDUKUNG SUB PROFESIONAL STAFF 1.Pengawas I 2.Pengawas II</p> <p>BIAYA LAPORAN Dokumentasi dan Pelaporan - Laporan Pendahuluan - Laporan Mingguan/ Bulanan - Laporan Akhir</p> <p>BIAYA PENERAPAN SMKK Alat Pelindung Diri - Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) - Rompi Keselamatan (Safety Vest)</p> <p>BIAYA LAINYA - Soft copy laporan (USB Disk)</p>								
II	Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Pasaman Barat								
III.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender atau selama 4 (Empat) bulan ; yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah 4 (empat) minggu yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan dalam 1 (satu) minggu terdiri dari 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.								
IV	Sumber Pendanaan	:	Sumber Dana APBD Kab, Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023. Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.								
V	Pagu Anggaran	:	Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)								
VI	Harga Perkiraan Sendiri	:	Rp. 99.900.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus ribu Rupiah)								
VII	Pekerjaan Utama	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Pekerjaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Laporan Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Laporan Mingguan/ Bulanan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Laporan Akhir</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pekerjaan	1.	Laporan Pendahuluan	2.	Laporan Mingguan/ Bulanan	3.	Laporan Akhir
No	Pekerjaan										
1.	Laporan Pendahuluan										
2.	Laporan Mingguan/ Bulanan										
3.	Laporan Akhir										

VIII	Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar	:	Sesuai pada Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar
IX	Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi	:	Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil
X	Identifikasi Resiko	:	Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya
XI	Peralatan dan Personil.	:	Peralatan dan personil yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa adalah sesuai dengan persyaratan peralatan dan personil yang telah ditentukan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan harus disediakan penyedia jasa