



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Jln. Soekarno Hatta No.8 Telp. (0753) 466262 fax. (0753) 466170

Simpang Empat 26515

Simpang Empat, 8 Mei 2017

Perihal : Perubahan Jadwal Lelang

Kepada Yth :

Admin LPSE Kab. Pasaman Barat

di - tempat.

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan pada Admin LPSE adanya kesalahan dari Pokja Konstruksi XXV dalam pembuatan jadwal pemasukan penawaran, dimana jadwal pemasukan penawaran ini terbuat pada hari libur yaitu pada tanggal 14 Mei 2017, yang seharusnya jadwal pemasukan tersebut adalah pada tanggal 12 Mei 2017 adapun paketnya antara lain :

1. Belanja modal pembangunan drainase / gorong - gorong SMPN 2 Sungai Aur ke btg tamunarang (111301)
2. Belanja modal pembangunan drainase / gorong - gorong situak barat (110301)
3. Belanja modal pembangunan drainase / gorong - gorong lingkungan sidorejo (109301)
4. Belanja modal pembangunan drainase / gorong - gorong Air Balam (108301)
5. Belanja modal pembangunan drainase / gorong - gorong Air jernih kampung kopi (107301)

Jadwal lama tgl 14 mei 2017 dan jadwal baru tgl 12 mei 2017.

Untuk itu mohon kiranya untuk dapat dirubah agar pelaksanaan lelang dimaksud dapat berjalan sebaik mungkin, demikian surat ini disampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Penanggung jawab Pokja

dto

Yuli Asra, SE